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LATAR BELAKANG

A community-based information system (CBIS) atau sistem informasi berbasis masyarakat meliputi
pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan data, analisa data dan penyajian data yang terdapat
pada program intervensi dan pemberdayaan komunitas khususnya penanggulangan HIV-AIDS selain
data yang terdapat di fasilitas pelayanan kesehatan. Data komunitas pada program penanggulangan
HIV-AIDS yang dapat dikelola dalam sistem tersebut diantaranya pada tahap upaya pencegahan
penularan HIV dengan melakukan kegiatan berupa identifikasi faktor resiko penularan HIV, sosialisasi
informasi, rujukan screening tes HIV pada kelompok yang berisiko dan melakukan dukungan atau
pendampingan pada kelompok ODHA untuk membantu menjaga kualitas hidup dengan dapat
mengakses dan patuh dalam pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
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Pengelolaan data komunitas dalam penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia saat ini dikelola oleh
lembaga kemasyarakatan yang legal dan formal menjadi mitra dengan kementerian kesehatan untuk
dapat menyediakan data berbasis komunitas yang dapat disandingkan dengan data fasilitas pelayanan
kesehatan. Yayasan spiritia sebagai salah satu yang lembaga kemasyarakatan sejak tahun 2016
diamanatkan menjadi Principal Recepient dalam penanggulangan HIV-AIDS pada komunitas yang
bermitra dengan kementerian kesehatan dengan dukungan dari The Global Fund untuk Indonesia.

Dari tahun 2016 sampai 2020, yayasan Spiritia sudah mengembangkan dan menggunakan sistem
informasi dalam mengelola data komunitas yang disebut dengan Sistem Informasi Spiritia (SIS). Data
yang dikelola pada sistem tersebut meliputi data pencegahan dan penjangkauan pada populasi kunci
yang memiliki risiko penularan HIV untuk melakukan screen berupa tes HIV di fasilitas pelayanan
kesehatan serta data program pendampingan pada Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) untuk menjaga
kualitas hidup dan mendapatkan akses dan kepatuhan minum obat ARV dari fasilitas pelayanan
kesehatan.

Sistem Informasi Spiritia (SIS) yang digunakan terdapat kekurangan diantaranya:
- Terdapat kekurangan dalam pengelolaan infrastruktur sistem database sehingga masih perlu

dilakukan tahap proses kelengkapan dan cleaning data secara manual.

- Terdapat kekurangan dalam pengelolaan dan penyajian data sehingga proses tersebut dilakukan
secara manual.

- Belum adanya kerangka sistem informasi yang mengakomodir data dan informasi aspek
menejemen meliputi data dan informasi pada departemen perencanaan, keuangan, monitoring
dan evaluasi, dan general affair.

Semakin bervariasinya pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS yang harus
tercatat sebagai ukuran pelaksanaan program dengan bertambahnya kebutuhan akan analisa data
serta diperlukan sistem informasi yang mengakomodir pengelolaan manajemen, perlu kiranya
pembaharuan pada Sistem Informasi Spiritia (SIS) dan Management Information System
Strenghtening (MISS) Spiritia.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Yayasan Spiritia sudah memiliki Sistem Informasi Spiritia (SIS) berbasis web base dan memerlukan
pengembangan lebih lanjut agar sejalan dengan kebutuhan program dan perkembangan teknologi
terkini. Saat ini kami memiliki pelaporan secara berjenjang, yaitu 4 lembaga di tingkat regional dan
sekitar 75 lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ruang lingkup pekerjaan konsultan adalah
sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem untuk mengakomodir Sistem Informasi Spiritia (SIS) dan Management
Information System Strenghtening (MISS) Spiritia berbasis website dan android apps. Saat ini
kami baru akan mengembangkan SIS saja, namun kerangka dan desain sistem awalnya sudah
harus mengakomodir pengembangan modul MISS untuk mampu mengelola data dan informasi
kedepannya.

2. Membuat Sistem Informasi Spiritia (SIS) dengan berbagai kebutuhan modulnya sesuai dengan
kebutuhan program.

3. Membuat dashboard dan visualisasi data untuk sistem pelaporan, pengawasan dan penelusuran.
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4. Melakukan desain ulang pada SIS, upgrading, uji coba dan revisi pada semua modul (jika ada)

sesuai dengan masukan dari tim Spiritia.

lll.  OUTPUT PEKERJAAN DAN WAKTU KERJA
Secara detail, berikut adalah kegiatan dan output pekerjaan dari konsultan:

Kegiatan

Keluaran/Output

Hari Kerja

Menyempurnakan desain
sistem yang mengakomodir
pengembangan SIS dan
MISS

Menyempurnakan dan menambahakan modul SIS
(seperti yang dijelaskan detail pada poin 2-4)
Penyediaan modul perencanaan program (seperti :
Plan of Action)

Penyediaan modul keuangan (seperti : journal input)
Penyediaan modul pelaporan (seperti : analisa varian
keuangan dan program, fachtsheet, laporan narasi
program dan laporan narasi kegiatan)

Penyediaan modul pengawasan dan evaluasi (seperti
: supervisi, gramm tools, penelitian)

Penyediaan modul manajemen HRD (seperti :
inventory asset, time sheet, dll.)

Penyediaan modul management dashboard data
visualization

5 hari

Modul Pencatatan/Input via
Website dan Android Apps

Melakukan need assessment dari pengguna dengan
tim perencanaan, tim program dan tim ME
Mengkompilasi masukan dan rekomendasi dari tim
ME dan membuat rencana kerjanya

Membuat modul input berdasarkan formulir yang
sudah ada baik untuk penjangkauan maupun
dukungan ODHA

Bekerja sama dengan konsultan ICT sebelumnya
untuk mempelajari struktur SIS jika dibutuhkan
Mempresentasikan hasil pekerjaan pembuatan
modul input kepada Tim ME

Meluncurkan versi Alpha untuk uji coba secara real
time

Finalisasi dan meluncurkan versi final

20 hari

Modul Pelaporan dan
Visualisasi Data via Website
dan Android Apps

Melakukan need assessment dari pengguna dengan
tim perencanaan, tim program dan tim ME
Mengkompilasi masukan dan rekomendasi dari tim
ME dan membuat rencana kerjanya

Membuat modul pelaporan berdasarkan hasil dari
modul pencatatan/input

Membuat modul visualisasi data yang user friendly,
termasuk data cascade dan data cohort
Mempresentasikan hasil pekerjaan pembuatan
modul input kepada Tim ME

20 hari
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e Meluncurkan versi Alpha untuk uji coba secara real
time
e  Finalisasi dan meluncurkan versi final

Modul Pelengkap Sistem e Melakukan need assessment dari pengguna dengan

Informasi Spiritia tim perencanaan, tim program dan tim ME

e Mengkompilasi masukan dan rekomendasi dari tim
ME dan membuat rencana kerjanya

e  Pembuatan modul Notifikasi Pasangan

e Pembuatan modul import data excel dari layanan
kesehatan atau kementerian kesehatan

e  Pembuatan modul import dokumen (doc, xls, pdf)
pelaporan kegiatan

e Penyediaan modul standart integration interopability
dengan kementerian kesehatan

e Pembuatan roadmap pengembangan Sistem
Informasi Spiritia (SIS)

e 15 hari

— Konsultan harus mengirimkan laporan progress update secara berkala

DURASI PEKERJAAN
Konsultan akan dikontrak selama 60 hari kerja antara bulan April — September 2020

Jadwal Pembayaran Jasa

Skema pembayaran jasa konsultan akan disesuaikan dengan output pekerjaan yang diselesaikan,

yaitu:
Tahap Keluaran/Output Pembayaran
Tahap 1 e Tanda tangan kontrak 40% dari total
e Rencana kerja kontrak
e  Membuat desain sistem yang mengakomodir pengembangan SIS
dan MISS
e Menyelesaikan semua pekerjaan pada modul Pencatatan/Input
via Website dan Android Apps
Tahap 2 e  Modul Pelaporan dan Visualisasi Data via Website dan Android 30% dari total
Apps kontrak
Tahap 3 e Modul Pelengkap Sistem Informasi Spiritia 30% dari total
e Finalisasi pengembangan keseluruhan system kontrak
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VL.

VII.

VIII.

INPUT

— Spiritia akan menyediakan dokumen-dokumen pencatatan dan pelaporan yang dibutuhkan
untuk pembuatan program SIS

— Konsultan diharapkan untuk bekerja dari jarak jauh menggunakan komputernya sendiri, tetapi
dapat mengakses printer kantor Spiritia atau dokumen yang relevan atau jika ia diharuskan
untuk bekerja di kantor Spiritia kapan saja selama penugasan.

EVALUASI PEKERJAAN

— Kinerja konsultan akan dievaluasi berdasarkan: ketepatan waktu, tanggung jawab, inisiatif,
komunikasi, akurasi, dan kualitas produk yang dibuat.

KRITERIA DAN KUALIFIKASI KONSULTAN

Konsultan Kualifikasi, Kemampuan, dan Pengalaman
Lokal/Regional 1. Berpengalaman dalam membuat dan mengembangkan Database
/Perusahaan Management System dan Web Database.
/Individual 2. Berpengalaman dalam membuat dan mengembangkan aplikasi berbasis

Android dan iOS

3. Menguasai software development berbasis web/ desktop dengan
bahasa pemrograman PHP, AJAX, Javascript, XML, dan CSS

4. Menguasai software development berbasis database MySQL

5. Menguasai konsep OOP (Object Oriented Programming)

6. Berpengalaman membuat aplikasi dengan user cukup banyak dan
database berukuran besar

7. Berpengalaman dan menguasai penggunaan framework PHP, Web API

8. Llatar belakang mengerjakan Sistem informasi yang berhubungan
dengan kesehatan dan HIV-AIDS merupakan nilai tambah.

9. Berpengalaman dan menguasai penerapan aplikasi GIS (web mapping)
adalah nilai tambah

10. Mempunyai kemampuan managemen server Windows/Linux

11. Biasa bekerja dalam tim, cepat belajar serta cepat beradaptasi

12. Mampu memenuhi deadline yang telah ditetapkan

PROSEDUR APLIKASI DAN TENGGAT WAKTU
— Calon konsultan yang berminat diminta untuk mengirimkan aplikasi elektronik ke:
tata@spiritia.or.id dengan tembusan ke rahmat@spiritia.or.id selambat-lambatnya, Jumat, 24
April 2020 pukul 17:00 UTC + 07:00
— Calon konsultan diminta untuk mengirimkan aplikasinya beserta dokumen berikut:
o Proposal lengkap beserta time line dan biaya jasa
o Profil konsultan (perusahaan, individu) dengan portfolio pekerjaan sebelumnya
o CV konsultan (keseluruhan tim yang terlibat. Lampiran CV dilampirkan dengan
menggunakan template: https://bit.ly/FormCV_Perusahaan untuk CV perusahan dan
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template: https://bit.ly/FormCV_Individu

perusahaan).

untuk CV

individu

atau

seluruh tim
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